

2º Adendo de Retificação  
ao Edital

# 1ª CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA ESCOLAS

**ANEEL**  
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA  
*PEE - Programa de  
Eficiência Energética*

  
**Light**

B A A A A A  
B

# 2º ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DA 1ª CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA ESCOLAS - CPP 003/2019



**PEE - Programa de  
Eficiência Energética**



Revisão	Motivo da Revisão	Data
2	Alteração na publicação original	15/07/2020

## 2º ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DA 1ª CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA ESCOLAS – CPP 003/2019

A Light Serviços de Eletricidade S.A. – “Light”, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.444.437/0001-46, com sede na Av. Marechal Floriano, nº 168, Centro, Rio de Janeiro – RJ, contrato de concessão Distribuição nº 001/96 – Processo nº 48100.003409/95-75, torna público o seguinte adendo de retificação ao Edital da Chamada Pública de Projetos CPP 003/2019, cujas alterações estão a seguir:

### 1. DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL

#### 1.1. No subitem 4.1 – CRONOGRAMA

**Substitui-se** a tabela 2A pela tabela 2B:

Tabela 2B – Cronograma<sup>1</sup>.

Item	Data / Prazo	Evento	Detalhamento
A	06/11/2019	Workshop	Oportunidade para a troca de experiências e debate sobre as oportunidades da CPP entre os diversos <i>stakeholders</i> , realizado na sede da Light
B	27/12/2019	Divulgação do Edital e liberação do SG-CPP	Disponibilização do edital por meio do endereço eletrônico <a href="http://www.light.com.br/eficienciaenergetica">www.light.com.br/eficienciaenergetica</a> e liberação do SG-CPP para acesso e credenciamento
C	31/01/2020 (12h:00min)	Credenciamento no SG-CPP (1ª oportunidade)	Data limite para realização do cadastro inicial do consumidor ou do proponente no Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP <sup>2</sup> )
D	18/02/2020	Oficina do SG-CPP	Oportunidade para esclarecimento de dúvidas no uso do SG-CPP, realizada na sede da Light
E	13/03/2020 (12h:00min)	Esclarecimento de Dúvidas <sup>3</sup> (1ª oportunidade)	Data limite para envio de questionamentos referentes à CPP via SG-CPP
F	17/04/2020	Divulgação do 1º Adendo de Retificação ao Edital e abertura do SG-CPP para novos credenciados	Disponibilização do 1º Adendo de Retificação ao Edital por meio do endereço eletrônico <a href="http://www.light.com.br/eficienciaenergetica">www.light.com.br/eficienciaenergetica</a> e abertura do SG-CPP para novos credenciamentos
G	30/04/2020 (12h:00min)	Credenciamento no SG-CPP (2ª oportunidade)	Data limite para realização do cadastro inicial do consumidor ou do proponente no Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP)

<sup>1</sup> Todos os horários apresentados no cronograma referem-se ao de Brasília. O cronograma está sujeito a alterações em função das limitações impostas pela pandemia do Covid-19. Em caso de haver necessidade, as alterações serão informadas no site da Light e/ou via SG-CPP.

<sup>2</sup> Link de acesso ao SG-CPP e ao manual de utilização: <http://light.gestaocpp.com.br/>. É recomendado o acesso ao SG-CPP pelo navegador Google Chrome.

<sup>3</sup> Foram arquivadas as dúvidas respondidas antes da publicação do 1º Adendo de Retificação ao Edital.

H	De 04/05/2020 a 06/05/2020 (12h:00min)	Esclarecimento de Dúvidas (2ª oportunidade)	Período para envio de novos questionamentos referentes à CPP via SG-CPP
J	15/07/2020	Divulgação do 2º Adendo de Retificação ao Edital	Disponibilização do 2º Adendo de Retificação ao Edital por meio do endereço eletrônico <a href="http://www.light.com.br/eficienciaenergetica">www.light.com.br/eficienciaenergetica</a> e/ou via SG-CPP
I	25/08/2020	Habilitação <sup>4</sup>	Data limite para inserção de dados e documentação do proponente e subcontratadas no Portal On Light <sup>5</sup> (cotação/cadastro simplificado)
K	26/08/2020 (12h:00min)	Envio das Propostas	Data limite para submissão de Propostas de Projetos e documentação complementar via SG-CPP
L	06/11/2020	Pré-negociação em Suprimentos (a critério da Light)	O setor de Suprimentos da Light poderá realizar uma etapa de pré-negociação com os fornecedores, não significando aprovação das referidas Propostas de Projetos na CPP
M	06/11/2020	Visitas Técnicas (a critério da Light)	Realização das visitas técnicas, a critério da Light, nas instalações do consumidor beneficiado por profissionais próprios e/ou terceiros, com a presença obrigatória do cliente e do proponente
N	06/11/2020	Aprovação no âmbito comercial da Light (a critério da Light)	Verificação <sup>6</sup> comercial dos consumidores, proponentes e subcontratadas. Poderão ser eliminados projetos de clientes com débitos em aberto com a Light ou com fornecedores sem habilitação no Portal On Light. Clientes com irregularidades (furto de energia e/ou fraude) serão desclassificados, sem direito a recurso.
O	13/11/2020	Divulgação da pontuação preliminar da CPP	A pontuação preliminar da CPP será divulgada pela Light por meio do endereço eletrônico <a href="http://www.light.com.br/eficienciaenergetica">www.light.com.br/eficienciaenergetica</a> e por meio do SG-CPP
P	16/11/2020 (12h:00min)	Interposição de recursos	Prazo limite para interposição de recursos, exclusivamente por meio do SG-CPP
Q	11/12/2020	Divulgação final do resultado da CPP	O resultado final da CPP será divulgado pela Light por meio do endereço eletrônico <a href="http://www.light.com.br/eficienciaenergetica">www.light.com.br/eficienciaenergetica</a> e por meio do SG-CPP

<sup>4</sup> Os fornecedores deverão inserir no Portal On Light (cotação/cadastro simplificado) apenas informações básicas da empresa, além dos seguintes documentos: (i) Contrato Social/Estatuto ou Última Alteração Consolidada; (ii) Cartão de CNPJ atualizado. Tais documentos serão válidos por um ano a contar da data de inclusão no portal, pelo fornecedor

<sup>5</sup> Link para o Portal On Light: [https://websupply1.light.com.br/cadastro\\_fornecedores/cadastro.asp](https://websupply1.light.com.br/cadastro_fornecedores/cadastro.asp). Para novos cadastros escolher a opção “Inclusão – Pessoa Jurídica”. Para empresas que já possuem cadastro, escolher a opção “manutenção de cadastro”. Para suporte enviar e-mail para: [suportew@websupply.com.br](mailto:suportew@websupply.com.br)

<sup>6</sup> A qualquer momento novas verificações comerciais poderão ser realizadas, mesmo após a divulgação do resultado final da CPP, podendo ocasionar na desclassificação do projeto em caso de irregularidades comerciais junto à Light.

## **1.2. No item 10 – PERÍODO DE EXECUÇÃO**

### **Onde lê-se:**

As Propostas de Projetos deverão observar o período de execução de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

Deverão ser emitidos relatórios mensais com as ações executadas para acompanhamento e aprovação da Light e do cliente.

### **Leia-se:**

As Propostas de Projetos deverão observar o período de execução de 12 (doze) meses. No período que antecede a assinatura dos instrumentos contratuais, o cronograma deverá ser ajustado para 18 (dezoito) meses, contado a partir da data de assinatura do instrumento contratual, contemplando 12 (doze) meses de medição da geração de energia elétrica a partir de fontes incentivadas.

Deverão ser emitidos relatórios bimestrais com as ações executadas para acompanhamento e aprovação da Light e do cliente. A medição de material e/ou equipamento poderá ser realizada mensalmente (caso aplicável), observando as condições contratuais.

## **1.3. No subitem F.1.16 – Certidão de Registro Imobiliário**

### **Onde lê-se:**

Inserir, em formato pdf, certidão de registro imobiliário ou registro geral de imóveis (RGI), uma vez que os projetos terão investimento a fundo perdido e devem prever pelo menos um uso final não removível. Além do RGI poderão ser apresentados documento de emissão na posse definitiva (com registro em cartório), termo de doação irrevocável (escritura pública), transferência ou venda (com registro em cartório), decreto de desapropriação com assinatura de contrato, escritura pública de desapropriação ou decreto de dominialidade. A documentação apresentada deverá ter sido emitida há no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data de publicação do Edital e será analisada pelas áreas competentes da Light. Caso não esteja em conformidade com as exigências o Projeto será desclassificado por falta de documentação obrigatória.

### **Leia-se:**

Inserir, em formato pdf, certidão de registro imobiliário ou registro geral de imóveis (RGI), uma vez que os projetos terão investimento a fundo perdido e devem prever pelo menos um uso final não removível<sup>7</sup>. Além do RGI poderão ser apresentados documento de emissão na posse definitiva (com registro em cartório), termo de doação irrevocável (escritura pública), transferência ou venda (com registro em cartório), decreto de desapropriação com assinatura de contrato, escritura pública de desapropriação ou decreto de dominialidade. A documentação será analisada pelas áreas competentes da Light. Caso não esteja em conformidade com as exigências o Projeto será desclassificado por falta de documentação obrigatória.

---

<sup>7</sup> Ver definição de “usos finais não removíveis” no Glossário – anexo A do Edital.

---

#### **1.4. No ANEXO G – MODELOS DE CONTRATOS**

##### **Onde lê-se:**

Os modelos de instrumentos contratuais serão disponibilizados no site da Light [www.light.com.br/eficienciaenergetica](http://www.light.com.br/eficienciaenergetica) e no SG-CPP no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação do 1º Adendo de Retificação ao Edital da CPP.

##### **Leia-se:**

Os modelos de instrumentos contratuais serão disponibilizados no site da Light [www.light.com.br/eficienciaenergetica](http://www.light.com.br/eficienciaenergetica) e/ou via Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP) na data da publicação do 2º Adendo de Retificação ao Edital da CPP.

Todos os instrumentos contratuais deverão ser assinados digitalmente pelas partes, incluindo duas testemunhas.

**Rio de Janeiro, 15 de julho de 2020.**